

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยนางสาวนิภา ประชีพราย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล. เอช. พี. คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครนายก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยนางสาวสุชาดา ม่วงจินดา (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๑๐๐๑๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางหมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ สบ ๗๒๗๐๓/๒๐๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางหมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ขอบความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พิจารณาปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ โดยให้ติดตั้งบริเวณจุดแยก จุดตัด และจุดเสี่ยงตามความเหมาะสมในสายทางดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนิภา ประชีพราย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)
ผู้รับมอบอำนาจ



๒. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) จากเดิม ๔๐ ชุด เป็นเงิน ๒,๔๒๕,๔๙๕.๒๐ บาท ปรัดลดเหลือจำนวน ๒๐ ชุด คงเหลือรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) เป็นเงิน ๑,๒๑๒,๗๔๕.๖๐ บาท

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม ตัวแทนผู้รับจ้าง และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ และติดตามงานโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่าสัญญาจ้างระบุให้ผู้รับจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบประกอบในชุดเดียว (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) รหัส ๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๔๐ ชุด โดยจะต้องติดตั้งบริเวณบริเวณซ้ายทางตลอดแนวนอนแต่ถนนสายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งหากติดตั้งตามสัญญาจ้างแล้วอาจเป็นการติดตั้งเกินความจำเป็น จึงขอให้ปรับลดและเปลี่ยนจุดติดตั้ง โดยให้ติดตั้งบริเวณจุดแยกจุดตัด และจุดเสี่ยงตามความเหมาะสมในสายทางดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการปรับลด ดังนี้

-จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ต้องดำเนินการติดตั้งตามสัญญา จำนวน ๔๐ ต้น ราคาต่อหน่วย ๖๐,๖๓๖.๕๘ บาท เป็นเงิน ๒,๔๒๕,๔๙๕.๒๐ บาท

-จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ขอตัดลด จำนวน ๒๐ ต้น ราคาต่อหน่วย ๖๐,๖๓๖.๕๘บาท เป็นเงิน ๑,๒๑๒,๗๔๕.๖๐ บาท

-จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ ต้น ราคาต่อหน่วย ๖๐,๖๓๖.๕๘ บาท เป็นเงิน ๑,๒๑๒,๗๔๕.๖๐ บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี. คอนสตรัคชั่น ยินยอมให้การปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์นวัตกรรม) จำนวน ๒๐ ต้น เป็นเงิน ๑,๒๑๒,๗๔๕.๖๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือห้างฯ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติตัดลดค่างาน และวงเงินตามสัญญาจ้าง และเห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๔.๑ ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๐ ชุด (จากเดิม ๔๐ ชุด ปรับลดลงจำนวน ๒๐ ชุด)

๔.๒ ปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิมจำนวนเงิน ๑๐,๕๒๑,๐๐๐.- บาท เป็น ๙,๓๐๘,๒๖๐.๔๐ บาท

๔.๓ ลดค่าปรับตามวงเงินในสัญญาจ้างก่อสร้าง จากเดิม ต้องชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๗ ค่าปรับ วันละ ๒๗,๓๐๒.๕๐ บาท แก้ไขเป็น ต้องชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๗ ค่าปรับ วันละ ๒๔,๒๗๐.๖๕ บาท

รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๗๕๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพราย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)

ผู้รับมอบอำนาจ



๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดค่างานปริมาณงานครุภัณฑ์ (เสาไฟ
นวัตกรรม) วงเงินในสัญญาจ้าง และอัตราค่าปรับ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเสนอ

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๕๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้าน
เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๑๔,๔๕๗.๕๔ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
สี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบลีตต่างค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ
ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

-ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ

-งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ

-งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch), งานหินคลุกปรับเสริมระดับ (หลวม) แล้วเสร็จ

-งาน Pavement In - Place Recycling แล้วเสร็จ

-งาน Prime Coat บนผิวทาง+ไหล่ทาง บนพื้นทางผสมวัสดุซีเมนต์ แล้วเสร็จ

-งานปู Asphalt Concrete บนผิวทาง+ไหล่ทาง แล้วเสร็จ

-งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ

-ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และป้ายเหล็ก โครงการตามแบบแปลน

อบจ.สระบุรี แล้วเสร็จ

-นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตาม
รูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาก่อสร้างทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้
เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๗๐๘,๒๖๐.๔๐ บาท (เก้าล้าน
เจ็ดแสนแปดพันสองร้อยหกสิบบาทสี่สิบลีตต่างค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๓๕,๑๑๕.๘๔ บาท (หกแสน
สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทแปดสิบลีตต่างค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๐๘,๒๖๐.๕๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดพันสองร้อยหกสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

-ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ

-งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ

-งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch), งานหินคลุกปรับเสริมระดับ (หลวม) แล้วเสร็จ

-งาน Pavement In - Place Recycling แล้วเสร็จ

-งาน Prime Coat บนผิวทาง+ไหล่ทาง บนพื้นทางผสมวัสดุซีเมนต์ แล้วเสร็จ

-งานปู Asphalt Concrete บนผิวทาง+ไหล่ทาง แล้วเสร็จ

-งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ

-ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และป้ายเหล็ก โครงการตามแบบแปลน อบจ.สระบุรี แล้วเสร็จ

-นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาก่อสร้างทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๗,๓๐๒.๕๐บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ.....-.....(.....-.....) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)
ผู้รับมอบอำนาจ



แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๒๔,๒๗๐.๖๕บาท
(สองหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้าง
ต้องจ้างควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ.....-.....
(.....-.....) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ
จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพราย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางละออใจ บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย
นางสาวนิภา ประชีพราย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอน
สตรัคชั่น โดย นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา (ผู้รับมอบอำนาจ) ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เป็นดังนี้
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงถนนลาดยางหมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง) ต.วังม่วง อ.วังม่วง
จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑ | ๑ | ๐๖/๐๓/๒๕๖๘ | ๕,๗๐๘,๒๖๐.๔๐ | | | ๕,๗๐๘,๒๖๐.๔๐ |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพราย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละออใจ บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุววรรณ ภาษี)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางหมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง)/
ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์
รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๘ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนิภา ประณีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน
(นางละออใจ บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๗๕๕

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับลดปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๓๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางหมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น ดำเนินปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๐,๙๒๑,๐๐๐.- บาท (สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

๑. หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ สบ ๗๒๗๐๓/๒๐๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พิจารณาปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ โดยให้ติดตั้งบริเวณจุดแยก จุดตัด และจุดเสี่ยงตามความเหมาะสมในสายทางดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมงาน, ตัวแทนผู้รับจ้าง และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ และติดตามงานโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่าสัญญาจ้างระบุให้ผู้รับจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบประกอบในชุดเดียว (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) รหัส ๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๔๐ ชุด โดยจะต้องติดตั้งบริเวณซ้ายทางตลอดแนวถนนแต่ถนนสายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งหากติดตั้งตามสัญญาจ้างแล้วอาจเป็นการติดตั้งเกินความจำเป็น จึงขอให้ปรับลดและเปลี่ยนจุดติดตั้ง โดยให้ติดตั้งบริเวณจุดแยก จุดตัด และจุดเสี่ยงตามความเหมาะสมในสายทางดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) โดยมีรายละเอียดการปรับลด ดังนี้

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ต้องดำเนินการติดตั้งตามสัญญา จำนวน ๔๐ ต้น ราคาต่อหน่วย ๖๐,๖๓๖.๙๘.- บาท เป็นเงิน ๒,๔๒๕,๔๗๙.๒๐.- บาท

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุววรรณดา กาศิ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/จำนวนเสาไฟฟ้า...

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ขอตัดลด จำนวน ๒๐ ต้น ราคาต่อหน่วย ๖๐,๖๓๖.๙๘.- บาท เป็นเงิน ๑,๒๑๒,๗๓๙.๖๐.- บาท

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ ต้น ราคาต่อหน่วย ๖๐,๖๓๖.๙๘ บาท เป็นเงิน ๑,๒๑๒,๗๓๙.๖๐.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

๓. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์นวัตกรรม) จากเดิม ๔๐ ชุด เป็นเงิน ๒,๔๒๕,๔๗๙.๒๐.- บาท ปรับลดเหลือ จำนวน ๒๐ ชุด คงเหลือรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์นวัตกรรม) เป็นเงิน ๑,๒๑๒,๗๓๙.๖๐.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)

ข้อกำหนด/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณี que ที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณดา กาศ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/-ข้อ ๑๗๘...

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

ข้อเสนอ

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานข้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ดังนั้นคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติตัดลดค่างาน และวงเงินตามสัญญาจ้าง และเห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๐ ชุด (จากเดิม ๔๐ ชุด ปรับลดลงจำนวน ๒๐ ชุด)

๒. ปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิมจำนวนเงิน ๑๐,๙๒๑,๐๐๐ บาท เป็น ๙,๗๐๘,๒๖๐.๔๐.- บาท

๓. ลดค่าปรับตามวงเงินในสัญญาจ้างก่อสร้าง จากเดิม ต้องชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๗ ค่าปรับ วันละ ๒๗,๓๐๒.๕๐.- บาท แก้ไขเป็น ต้องชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๑๗ ค่าปรับ วันละ ๒๔,๒๗๐.๖๕.- บาท

สำเนาถูกต้อง

/ข้อพิจารณา...

(นางสาวยุววรรณภา กษา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรักษาผลประโยชน์ทางราชการ เห็นควรอนุมัติ ปรับลดปริมาณงาน และวงเงินในสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดในข้อเท็จจริง
 ๒. เห็นควรแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

กรรมการ



(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ




(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา วิศวกรโยธาชำนาญการ
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

อนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสุพรรณเมธา ภาอิ)
วิศวกรการพัสดุชำนาญการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ซื่อมต่อ หมู่ที่ 15 (สายหน้าวัดวาทารักษ์อำเภอวังม่วง) ค.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าบนเสาสูงวางสายเสาเสตลล์

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาที่เสนอ | | ราคาที่ปรับลด | | คงเหลือปริมาณที่ดำเนินการ | | | |
|-----|---|-------|-----------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเป็นเงิน | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคา/หน่วย | รวมเป็นเงิน | หน่วย | ปริมาณงาน |
| 1 | งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดบงา (CLEARING AND GRUBBING) | ตร.ม. | 2,000.00 | 2.26 | 4,518.83 | | | ตร.ม. | 2,000.00 | 2.26 | 4,518.83 |
| 2 | งานชุดซ่อมผิวทาง (Deep Patch) | ตร.ม. | 600.00 | 242.96 | 145,774.26 | | | ตร.ม. | 600.00 | 242.96 | 145,774.26 |
| 3 | งานทำเบสลูบปรับระดับ (ความ) | ลบ.ม. | 800.00 | 256.96 | 205,568.29 | | | ตร.ม. | 800.00 | 256.96 | 205,568.29 |
| 4 | งานปรับ-รูชั้นทางเดิมในที่ ชุดสี 0.20ม (Pavement In-Place Recycling) (ชั้นพื้นทางที่บดสูง/กรวด) | ตร.ม. | 16,000.00 | 117.30 | 1,876,767.99 | | | ตร.ม. | 16,000.00 | 117.30 | 1,876,767.99 |
| 5 | งานลาดเบสที่ลาดผิวพริมมิต (PRIME COAT) (พื้นทางดินชั้นบนหรือหินคลุกชั้นบน) กรณีขยาย EAP | ตร.ม. | 12,000.00 | 38.96 | 467,510.01 | | | ตร.ม. | 12,000.00 | 38.96 | 467,510.01 |
| 6 | งานชั้นผิวทางเบสที่ลาดผิวพริมมิต หนา ซม. (ASPHAL CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 4,000.00 | 337.94 | 1,351,767.21 | | | ตร.ม. | 4,000.00 | 337.94 | 1,351,767.21 |
| 7 | งานลาดเบสที่ลาดผิวพริมมิต หนา ซม. (PRIME COAT) (พื้นทางดินชั้นบนหรือหินคลุกชั้นบน) กรณีขยาย EAP | ตร.ม. | 4,000.00 | 38.96 | 155,835.67 | | | ตร.ม. | 4,000.00 | 38.96 | 155,835.67 |
| 8 | งานชั้นผิวทางเบสที่ลาดผิวพริมมิต หนา ซม. (ASPHAL CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 4,000.00 | 337.94 | 1,351,767.21 | | | ตร.ม. | 4,000.00 | 337.94 | 1,351,767.21 |
| 9 | งานป้ายจราจรแบบบ ๓.1-๓.27, ๓.31-๓.60 | ชุด | 12.00 | 3,808.98 | 45,647.80 | | | ตร.ม. | 12.00 | 3,808.98 | 45,647.80 |
| 10 | งานสีเส้นจราจรบนผิวลาดผิวพริมมิต สีเหลือง+สีขาว | ตร.ม. | 488.00 | 370.19 | 180,650.92 | | | ตร.ม. | 488.00 | 370.19 | 180,650.92 |
| 12 | งานป้ายจราจร | ชุด | 1.00 | 6,178.28 | 6,178.28 | | | ชุด | 1.00 | 6,178.28 | 6,178.28 |
| 13 | ครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรมการรหัส7020037 | ชุด | 40.00 | 60,636.98 | 2,425,479.11 | | | ชุด | 20.00 | 60,636.98 | 1,212,739.60 |
| | | | | 10,921,000.00 | | 1,212,739.60 | | | | | 9,708,260.40 |
| | | | | 10,921,000.00 | | 1,212,739.60 | | | | | 9,708,260.40 |

ราคาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
 10,921,000.00
 1,212,739.60
 9,708,260.40

ลงชื่อ.....
 (นางสาวนิภา ประทีปฉาย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงชื่อ.....
 (นางสรวิศร์ สุขณะตัน)
 ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ลงชื่อ.....
 (นายพงศกร เพชรประดับ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นายจริยฤทธิ์ ศรีสิง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุววรรณภา กาศ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ



| | |
|--|--|
| สำนักช่าง | เลขที่รับ 705 |
| อบจ.สระบุรี | วันที่ 17 ก.พ. / 68 |
| เอกสารแนบท้าย สัญญาข้อที่..... | เวลา..... หน้า 07 |
| <input type="checkbox"/> ส่วนควบคุมการก่อสร้าง | <input type="checkbox"/> ส่วนการโยธา |
| - ฝ่ายสำรวจ <input type="checkbox"/> | - ฝ่ายสาธารณูปโภค <input type="checkbox"/> |
| - ฝ่ายออกแบบ <input type="checkbox"/> | - ฝ่ายเครื่องจักรกล <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล <input type="checkbox"/> |

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์นวัตกรรม)
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)
อ้างถึง สัญญาเลขที่ 48/2568 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 15 (สายหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ นั้น

ห้างฯ ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์(เสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์นวัตกรรม) จากเดิม 40 ชุด เป็นเงิน 2,425,479.20 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์) ปรับลดเหลือ 20 ชุด คงเหลือ 20 ชุด เป็นเงิน 1,212,739.60 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทหกสิบบาทยี่สิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางธัญลักษณ์ อินทียนราวุธ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวบุรรมตา ภาอี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

L.H.P. CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

172 MOO 7 TUMBONBANYAI, AMPHURMUANG NAKHONNAYOK 26000 TEL. 097-1694424, 099-3255441

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี. คอนสตรัคชั่น

172 หมู่ 7 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร. 097-1694424, 099-3255441

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 026351000049



| | | |
|------------------------------|--|--|
| เอกสารแนบท้าย อบจ.สระบุรี | สำนักงานปลัด อบจ. หน้า <u>2</u> | <input checked="" type="checkbox"/> กองสาธารณสุข |
| เลขที่รับ <u>1011</u> | <input type="checkbox"/> สนง.เลขานุการ อบจ. | <input type="checkbox"/> กองการศึกษา |
| วันที่ <u>17 ก.พ. 2568</u> | <input type="checkbox"/> กองยุทธศาสตร์ฯ | <input type="checkbox"/> กองป้องกันฯ |
| เวลา <u>09.31</u> | <input type="checkbox"/> กองคลัง | <input type="checkbox"/> กองพัสดุฯ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> สำนักช่าง <u>.....</u> | <input type="checkbox"/> กองการเจ้าหน้าที่ |
| | | <input type="checkbox"/> หน่วยตรวจสอบ |

ที่ สป ๗๒๗๐๓/ ๒๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
๒๓ หมู่ที่ ๕ ถนนวังม่วง - ชับสนุ่น
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๒๐

| | |
|--|---|
| ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักช่าง อบจ.สระบุรี | เลขที่รับ <u>686</u> วันที่ <u>17/ก.พ./68</u> เวลา <u>10.19</u> |
| เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง) | <input checked="" type="checkbox"/> ส่วนการโยธา - ฝ่ายสาธารณูปโภค <input type="checkbox"/> - ฝ่ายเครื่องจักรกล <input type="checkbox"/> - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล <input type="checkbox"/> |

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ
หมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง)

ตามที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ตกลงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.
คอนสตรัคชั่น ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง)
ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
พิจารณาปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ โดยให้ติดตั้งบริเวณจุดแยก จุดตัด และจุดเสี่ยงตาม
ความเหมาะสมในสายทางดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

ทองผ่องศรี

นางสาวอรุณรัตน์ สุขมะดัน

นางสาวอรุณรัตน์ สุขมะดัน

(นายมานะชัย สุนันทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

นางสาวอรุณรัตน์ สุขมะดัน

(นางสาวอรุณรัตน์ สุขมะดัน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ท.ร.บ.

กองช่าง
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
โทร. ๐-๓๖๗๓-๐๖๕๑
โทรสาร. ๐-๓๖๗๓-๐๖๕๑

- แจ้ว อรุณรัตน์ (ช่างควบคุม)
ดำเนินการในส่วนนี้แล้ว

(นายสุชาติ ทองทัย)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ