

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล. เอช. พี. คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครนายก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด นครนายก โดย นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๒๖๐๐๑๒๒๐๐๐๐๖๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ต.วิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย ๓๐๔๕ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง พร้อมขอตัดลดงาน คัดลดเงินค่าก่อสร้างโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) บริเวณ กม.๐+๙๕๐ ถึง กม.๑+๓๐๐ มีแนวรางระบายน้ำและบ่อพัก คสล. อยู่ชิดผิวจราจร ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างผิวจราจรที่มีขนาดกว้าง ๖ ม. ตามแบบได้ จากการวัดความกว้างหน้างานจริงได้ ๕ เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)

กรรมการผู้จัดการ



จึงจำเป็นต้องปรับลดความกว้างผิวจราจรเหลือ ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๐ ม. ตามสภาพพื้นที่จริง

(๒) บริเวณ กม.๒+๒๒๐ ถึง กม.๒+๒๕๐ ถนนได้รับการปรับปรุงแล้ว จึงทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด ปริมาณงานลดลง ๕๓๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๘,๕๒๗.๖๕ บาท งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. ปริมาณงานลดลง ๕๓๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๒๕,๕๐๘.๖๕ บาท สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาว ปริมาณงานลดลง ๒๑ ตร.ม. เป็นเงิน ๘,๒๘๗.๕๓ บาท โดยมูลค่าปรับลดรวม ๓๕๒,๓๒๕.๒๓ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงปริมาณงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง โดยยังคงวัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้งานเดิม รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานทางวิศวกรรม เห็นควรดำเนินการดังนี้

ปรับลดความกว้างผิวจราจรเหลือ ๕.๐๐ เมตร จากบริเวณ กม.๐+๗๕๐ ถึง กม. ๑+๓๐๐ ระยะทางยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลดลง ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตัดลดบริเวณ กม.๒+๒๒๐ ถึง กม.๒+๒๕๐ เนื่องจากถนนได้รับการปรับปรุงแล้ว คิดเป็นพื้นที่ลดลง ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานและวงเงินลดลงแบ่งเป็น

(๑) ปรับลดปริมาณงานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด ปริมาณงานลดลง ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๘,๕๒๗.๖๕ บาท

(๒) ปรับลดงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร ปริมาณงานลดลง ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓๒๕,๕๐๘.๖๕ บาท

(๓) ปรับลดงานสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาว ปริมาณงานลดลง ๒๑.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๘,๒๘๗.๕๓ บาท

(๔) ปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง จากวงเงิน ๘,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท มูลค่าปรับลดรวม ๓๕๒,๓๒๕.๒๓ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๘,๑๕๗,๖๗๔.๗๗ บาท

ปริมาณงานเดิม

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๕๐ ตารางเมตร

ปริมาณงานใหม่

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)

กรรมการผู้จัดการ



ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร.

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๒๒,๑๔๕.๕๓ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา รวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง (แล้วเสร็จ)
- งานลาดแอสฟัลต์แตก โค้ด (แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงาน)
- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๐.๐๕ ม. (แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงาน)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานลาดแอสฟัลต์แตก โค้ด (แล้วเสร็จทั้งหมด)
- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๐.๐๕ ม. (แล้วเสร็จทั้งหมด)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๔,๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (แล้วเสร็จ)
- RUMBLE STRIPS (แล้วเสร็จ)
- งานไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมไทย รหัส ๐๙๐๒๐๐๓๗ รุ่น KELLI-๑๖๐๐๘ (แล้วเสร็จ)
- งานก่อสร้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบ

รายการก่อสร้างและสัญญาก่อสร้างทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)

กรรมการผู้จัดการ



ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๑๕๗,๖๗๔.๗๗ บาท
(เก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน
๕๕๕,๑๐๐.๒๒ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทยี่สิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๘๕,๔๑๘.๖๕ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
สิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง (แล้วเสร็จ)
- งานลาดแอสฟัลต์แตก โค้ด (แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงาน)
- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. (แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงาน)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๘๕,๔๑๘.๖๕ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
สิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานลาดแอสฟัลต์แตก โค้ด (แล้วเสร็จทั้งหมด)
- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. (แล้วเสร็จทั้งหมด)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๔,๕๗๘,๘๓๗.๑๕ บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อย
สามสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (แล้วเสร็จ)
- RUMBLE STRIPS (แล้วเสร็จ)
- งานไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗ รุ่น KELLI-๑๖๐๐๘ (แล้วเสร็จ)
- งานก่อสร้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบ


รายการก่อสร้างและสัญญาก่อสร้างทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)

กรรมการผู้จัดการ



ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๓,๗๗๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๒,๘๕๔.๑๕ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)

กรรมการผู้จัดการ



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น โดย นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาเป็นดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ต.วิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย ๓๐๔๕ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๔/๐๖/๒๕๖๕	๒,๒๘๕,๔๑๘.๖๕			๒,๒๘๕,๔๑๘.๖๕
๒	๒	๐๕/๐๗/๒๕๖๕	๒,๒๘๕,๔๑๘.๖๕			๒,๒๘๕,๔๑๘.๖๕
๓	๓	๒๔/๐๗/๒๕๖๕	๔,๕๗๐,๘๓๗.๓๕			๔,๕๗๐,๘๓๗.๓๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละออใจ บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


(ลงชื่อ).....นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา
(นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน




โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย
หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ต.วิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย ๓๐๔๕ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง
จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒๖ หน้า

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(.....นายสุรศักดิ์ สมภักดี.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..........ผู้รับใช้
(.....นางสาวสุชาดา ม่วงจินดา.....)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ..........พยาน
(....นางละอองดาว บำรุงญาติ...)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..........พยาน
(.....นางนงนุช ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๒/ ๓๕๕๕

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัท อิตาเลียนไทย หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ต.วิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย ๓๐๔๕ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๕๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ต.วิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย ๓๐๔๕ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๗๐ ชุด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๖/๖๙ งบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี. คอนสตรัคชั่น เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ วงเงินค่าก่อสร้าง ๙,๕๑๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

๑. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ตำบลวิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย ๓๐๔๕ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ห้างฯ ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงพบปัญหา ดังนี้

๑.๑ บริเวณ กม.๐ + ๗๙๐ ถึง กม.๑ + ๓๐๐ มีแนวรางระบายน้ำและบ่อพัก คสล. อยู่ชิดผิวจราจรทำให้ไม่สามารถก่อสร้างผิวจราจรที่มีขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ตามแบบได้ จากการวัดความกว้างหน้างานจริงได้ ๕.๐๐ เมตรจึงจำเป็นต้องปรับลดความกว้างผิวจราจรลงเหลือ ๕.๐๐ เมตรระยะทางยาว ๕๑๐.๐๐ ม. ตามสภาพพื้นที่จริง

๑.๒ บริเวณ กม.๒ + ๒๒๐ ถึง กม.๒ + ๒๕๐ ถนนได้รับการปรับปรุงแล้วจึงทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด ปริมาณงานลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๘,๕๒๗.๖๕ บาท งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๕.๐๐ ซม. ปริมาณงานลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓๒๕,๕๐๙.๖๕ บาท สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาวปริมาณงานลดลง ๒๑.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๘,๒๘๗.๙๓ บาทโดยมูลค่าปรับลดรวม ๓๕๒,๓๒๕.๒๓ บาท

๒. คณะกรรมการได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ปรับลดความกว้างผิวจราจรเหลือ ๕.๐๐ เมตร จากบริเวณ กม.๐ + ๗๙๐ ถึง กม. ๑+๓๐๐ ระยะทางยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลดลง ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตัดลดบริเวณ กม.๒ + ๒๒๐ ถึง กม.๒ + ๒๕๐ เนื่องจากถนนได้รับการปรับปรุงแล้ว คิดเป็นพื้นที่ลดลง ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานและวงเงินลดลงแบ่งเป็น

๒.๑ ปรับลดปริมาณงานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด ปริมาณงานลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๘,๕๒๗.๖๕ บาท

๒.๒ ปรับลดงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๕.๐๐ เซนติเมตร ปริมาณงานลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓๒๕,๕๐๙.๖๕ บาท

๒.๓ ปรับลดงานสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาว ปริมาณงานลดลง ๒๑.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๘,๒๘๗.๙๓ บาท

๒.๔ ปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง จากวงเงิน ๙,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท มูลค่าปรับลดรวม ๓๕๒,๓๒๕.๒๓ บาท คงเหลือเป็น ๙,๑๕๗,๖๗๔.๗๗ บาท

จากปริมาณงานเดิม ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ ทางช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๕๐ ตารางเมตร ปริมาณงานใหม่

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร,

- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามคาคหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่า เป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุนายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

ข้อเสนอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้าง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่าสภาพพื้นที่จริงมีข้อจำกัดและแตกต่างจากแบบแปลนเดิมทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบเดิมได้ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงปริมาณงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง โดยยังคงวัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้งานเดิม รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานทางวิศวกรรม เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามสภาพพื้นที่จริง ดังนี้

๑. อนุมัติปรับลดความกว้างผิวจราจรเหลือ ๕.๐๐ เมตร จากบริเวณ กม.๐ + ๗๕๐ ถึง กม. ๑+๓๐๐ ระยะทางยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลดลง ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตัดลดบริเวณ กม.๒ + ๒๒๐ ถึง กม.๒ + ๒๕๐ เนื่องจากถนนได้รับการปรับปรุงแล้ว คิดเป็นพื้นที่ลดลง ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. อนุมัติปรับลดปริมาณงานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด ปริมาณงานลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๘,๕๒๗.๖๕ บาท

๓. อนุมัติปรับลดงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร ปริมาณงานลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓๒๕,๕๐๙.๖๕ บาท

๔. อนุมัติปรับลดงานสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาว ปริมาณงานลดลง ๒๑.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๘,๒๘๗.๙๓ บาท

๕. ปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง จากวงเงิน ๙,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท มูลค่าปรับลด รวม ๓๕๒,๓๒๕.๒๓ บาท คงเหลือเป็น ๙,๑๕๗,๖๗๔.๗๗ บาท

๖. ปริมาณงานเดิม ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ ทางช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๕๐ ตารางเมตร ปริมาณงานใหม่ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร, ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรักษาผลประโยชน์ทางราชการ เห็นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญา ตามรายละเอียดในข้อเสนอ
 ๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา



ประธานกรรมการ

(นางสาวนิภา ประชีพนาย)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



กรรมการ

(นางสราจัตน์ สุขมะตัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา




กรรมการ

(นายฤชากร ทองทัย)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ระเบียบวาระการประชุม

เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคและอุปสรรค โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ต.วิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย ๓๐๔๕
ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ สถานที่ดำเนินโครงการ

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่อง ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๕๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ต.วิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย ๓๐๔๕ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี. คอนสตรัคชั่น เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญา ๙,๕๑๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดให้ก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาจราจรและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๗๐ ชุด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๖/๖๙

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่อง เสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ

ผู้ควบคุมงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานจริงพบว่าสภาพพื้นที่จริงมีข้อจำกัดและแตกต่างไปจากข้อมูลในแบบแปลนเดิม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบเดิมในสัญญาได้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุม

เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคและอุปสรรค โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ต.วิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย ๓๐๔๕
ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ สถานที่ดำเนินโครงการ

รายชื่อผู้ประชุม ๔ ท่าน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	
๑	นางนิภา ประชีพนาย	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการ
๒	นางสรารัตน์ สุขมะดัน	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	กรรมการ
๓	นายฤชากร ทองทัย	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
๔	นายณราธิป ภูมิสวัสดิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่อง ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๕๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ต.วิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย ๓๐๔๕ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี. คอนสตรัคชั่น เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญา ๙,๕๑๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดให้ก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๗๐ ชุด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๖/๖๙

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี)
-ไม่มี-

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานกรรมการ ตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานจริง พบว่าสภาพพื้นที่จริงมีข้อจำกัดและคลาดเคลื่อนไปจากแบบแปลนเดิม โดยตามสัญญากำหนดให้ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบเดิมในสัญญาได้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบรีชท์อิตาเลียนไทย หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ตำบลวิหารแดง เชื่อมต่อถนน สาย ๓๐๔๕ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยทางผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงพบปัญหา ดังนี้

๑. บริเวณ กม.๐ + ๗๙๐ ถึง กม.๑ + ๓๐๐ มีแนวรางระบายน้ำและบ่อพัก คสล. อยู่ชิดผิวจราจรทำให้ไม่สามารถก่อสร้างผิวจราจรที่มีขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ตามแบบได้ จากการวัดความกว้าง หน้างานจริงได้ ๕.๐๐ เมตร จึงจำเป็นต้องปรับลดความกว้างผิวจราจรลงเหลือ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่จริง

๒. บริเวณ กม.๒ + ๒๒๐ ถึง กม.๒ + ๒๙๐ ถนนได้รับการปรับปรุงแล้วจึงทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด ปริมาณงานลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๘,๕๒๗.๖๕ บาท งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๕.๐๐ ซม. ปริมาณงานลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓๒๕,๕๐๙.๖๕ บาท สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาวปริมาณงานลดลง ๒๑.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๘,๒๘๗.๙๓ บาท โดยมูลค่าปรับลดรวม ๓๕๒,๓๒๕.๒๓ บาท ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เห็นควรดำเนินการตามที่ผู้รับจ้างเสนอหรือไม่

ผู้ควบคุมงาน จากรายละเอียดที่ทางผู้รับจ้างแจ้ง และจากที่ได้เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่หน้างานจริง พบว่ามีข้อจำกัดทางกายภาพที่ไม่สามารถดำเนินงานตามรูปแบบเดิมที่กำหนดในสัญญาได้ การปรับลดขนาดและ ปริมาณงานตามรายละเอียดที่ผู้รับจ้างเสนอถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง หากดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้รับจ้างเสนอจะไม่ส่งผลทำให้ทางราชการเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด

กรรมการ จากปัญหาดังกล่าวทางผู้รับจ้าง ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและปรับลดวงเงิน ในสัญญาจ้าง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานให้สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่จริง โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งาน และไม่กระทบ ต่อมาตรฐานทางวิศวกรรม หากดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้รับจ้างเสนอจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องตามสภาพ พื้นที่หน้างานจริง โดยที่ทางราชการไม่เสียผลประโยชน์ และประชาชนได้รับประโยชน์

ประธานกรรมการ ท่านใดเห็นควรแก้ไขตามแนวทางที่ผู้รับจ้างเสนอ หรือมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม - เห็นชอบ -

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ แก้ไขปัญหา
หน้างานโดยยังคงเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ไม่ทำให้วัตถุประสงค์หลักของโครงการเปลี่ยนแปลง
ไป จึงมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการดังนี้

๑. เห็นชอบให้ปรับลดความกว้างผิวจราจรเหลือ ๕.๐๐ เมตร จากบริเวณ กม.๐ + ๗๙๐
ถึง กม. ๑+๓๐๐ ระยะทางยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร ตัดลดบริเวณ กม.๒ + ๒๒๐ ถึง กม.๒ + ๒๙๐ เนื่องจากถนน
ได้รับการปรับปรุงแล้ว

๒. เห็นชอบให้ปรับลดปริมาณงานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด ปริมาณงานลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร
เป็นเงิน ๑๘,๕๒๗.๖๕ บาท

๓. เห็นชอบให้ปรับลดงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร ปริมาณงาน
ลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓๒๕,๕๐๙.๖๕ บาท

๔. เห็นชอบให้ปรับลดงานสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาว ปริมาณงานลดลง
๒๑.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๘,๒๘๗.๙๓ บาท โดยมูลค่าปรับลดรวม ๓๕๒,๓๒๕.๒๓ บาท

๕. เห็นชอบให้ปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง จากวงเงิน ๙,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือเป็น ๙,๑๕๗,๖๗๔.๗๗ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานกรรมการ - ไม่ทราบว่ามีกรรมการท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอแนะหรือไม่

มติที่ประชุม - ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานกรรมการ - ขอให้ช่างผู้ควบคุมงาน ดำเนินการแจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.
คอนสตรัคชั่น ให้ทราบ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการในครั้งนี้ และขอ
ปิดการประชุม

ปิดการประชุม ๑๑.๐๐ น.



(นายฤชากร ทองทัย)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวนิภา ประชีพนาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๓๐๐๕.๒/๓๗๕๐

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคและอุปสรรค โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ต.วิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย ๓๐๔๕ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (ครั้งที่ ๑)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรื่องเสนอ

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๕๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ต.วิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย ๓๐๔๕ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๗๐ ชุด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๖/๖๙ งบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี. คอนสตรัคชั่น เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ วงเงินค่าก่อสร้าง ๙,๕๑๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

๑ หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ตำบลวิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย ๓๐๔๕ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ห้างฯ ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงพบปัญหา ดังนี้

๑.๑ บริเวณ กม.๐ + ๗๙๐ ถึง กม.๑ + ๓๐๐ มีแนวรางระบายน้ำและบ่อพัก คสล. อยู่ชิดผิวจราจรทำให้ไม่สามารถก่อสร้างผิวจราจรที่มีขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ตามแบบได้ จากการวัดความกว้างหน้างานจริงได้ ๕.๐๐ เมตรจึงจำเป็นต้องปรับลดความกว้างผิวจราจรลงเหลือ ๕.๐๐ เมตรระยะทางยาว ๕๑๐.๐๐ ม. ตามสภาพพื้นที่จริง

๑.๒ บริเวณ กม.๒ + ๒๒๐ ถึง กม.๒ + ๒๔๐ ถนนได้รับการปรับปรุงแล้วจึงทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด ปริมาณงานลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๘,๕๒๗.๖๕ บาท งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๕.๐๐ ซม. ปริมาณงานลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓๒๕,๕๐๙.๖๕ บาท สีเทอโรโมพลาสติกสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาวปริมาณงานลดลง ๒๑.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๘,๒๘๗.๙๓ บาทโดยมูลค่าปรับลดรวม ๓๕๒,๓๒๕.๒๓ บาท

๒. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพหน้างานจริงพบว่า มีข้อจำกัดทางกายภาพที่ไม่สามารถดำเนินการขยายผิวจราจรและจัดทำปริมาณงานตามรูปแบบเดิมที่กำหนดในสัญญาได้ การปรับลดขนาดและปริมาณงานตามรายละเอียดข้างต้น จึงถือเป็นการแก้ไขปัญหที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางฯ ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและปรับลดวงเงินในสัญญาจ้าง รายละเอียดตามหนังสือทางหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการข้างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการข้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

/(๖) เมื่อตรวจ...

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดบบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๖ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้สัญญาทุกประการโดยส่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่ง พักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่า เป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงาน ของ ผู้รับจ้างให้ระบุดำเนินการขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง ทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

ข้อเสนอ

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งาน และไม่กระทบต่อมาตรฐานทางวิศวกรรม เห็นควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงานตามสภาพพื้นที่จริง ดังนี้

๑. อนุมัติปรับลดความกว้างผิวจราจรเหลือ ๕.๐๐ เมตร จากบริเวณ กม.๐ + ๗๙๐ ถึง กม. ๑+๓๐๐ ระยะทางยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร ตัดลดบริเวณ กม.๒ + ๒๒๐ ถึง กม.๒ + ๒๕๐ เนื่องจากถนนได้รับการปรับปรุงแล้ว

๒. อนุมัติปรับลดปริมาณงานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ต ปริมาณงานลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๘,๕๒๗.๖๕ บาท

๓. อนุมัติปรับลดงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร ปริมาณงานลดลง ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓๒๕,๕๐๙.๖๕ บาท

๔. อนุมัติปรับลดงานสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาว ปริมาณงานลดลง ๒๑.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๘,๒๘๗.๙๓ บาท โดยมูลค่าปรับลดรวม ๓๕๒,๓๒๕.๒๓ บาท

๕. ปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง จากวงเงิน ๙,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือเป็น ๘,๑๕๗,๖๗๔.๗๗ บาท


ข้อพิจารณา

๑. เพื่อความเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรักษาผลประโยชน์ทางราชการ เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และวงเงินในสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดในข้อเสนอ

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ทราบตามที่เสนอ - เคียงคนเกษตรการฯ ทน. (ลงชื่อ)
 ดงนามแก้ว



(นางสาวนิภา ประสิทธิ์ฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


 ผู้ควบคุมงาน
 (นายณาริพ ภูมิสวัสดิ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....	หน้า ๑๒๘๘
ด้านช่าง.....	วันที่ 19 / ๖ - ๘ / ๖9
อ.บ.ค.สระบุรี	
ควบคุมคุณภาพก่อสร้าง	
ฝ่ายสำรวจ	8
ฝ่ายออกแบบ	8
ฝ่ายวิศวกรรม	

วันที่ 19 มิถุนายน 2569

เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)
อ้างถึง สัญญาเลขที่ 150/2569 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

ตามสัญญาที่อ้างถึง ทางหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ 6 ,หมู่ที่ 7 ตำบลวิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย 3045 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,510,000.00 บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ทางฯ ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงพบปัญหา ดังนี้

1. บริเวณ กม.0 + 790 ถึง กม.1 + 300 มีแนวรางระบายน้ำและบ่อกัก คลส. อยู่ชิดผิวจราจรทำให้ไม่สามารถก่อสร้างผิวจราจรที่มีขนาดกว้าง 6 ม. ตามแบบได้ จากการวัดความกว้างหน้างานจริงได้ 5 เมตรจึงจำเป็นต้องปรับลดความกว้างผิวจราจรลงเหลือ 5 เมตรระยะทางยาว 510 ม. ตามสภาพพื้นที่จริง
2. บริเวณ กม.2 + 220 ถึง กม.2 + 290 ถนนได้รับการปรับปรุงแล้วจึงทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ต ปริมาณงานลดลง 930 ตร.ม. เป็นเงิน 18,527.65 บาท งานขึ้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. ปริมาณงานลดลง 930 ตร.ม. เป็นเงิน 325,509.65 สี่เทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาวปริมาณงานลดลง 21 ตร.ม. เป็นเงิน 8,287.93 บาทโดยมูลค่าปรับลดรวม 352,325.23 บาท

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางฯ ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างตามรายละเอียดข้างต้นที่กล่าวมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ที่ ๒๒ ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง (บริษัท) ๑. บริษัท อิตาเลียนไทย
๒. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๓. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๕. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๖. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๗. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๘. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๙. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๑๐. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๑๑. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๑๒. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๑๓. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๑๔. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๑๕. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๑๖. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๑๗. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๑๘. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๑๙. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๒๐. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๒๑. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๒๒. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๒๓. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๒๔. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๒๕. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๒๖. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๒๗. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๒๘. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๒๙. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๓๐. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๓๑. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๓๒. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๓๓. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๓๔. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๓๕. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๓๖. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๓๗. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๓๘. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๓๙. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๔๐. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๔๑. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๔๒. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๔๓. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๔๔. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๔๕. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๔๖. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๔๗. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๔๘. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๔๙. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๕๐. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๕๑. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๕๒. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๕๓. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๕๔. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๕๕. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๕๖. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๕๗. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๕๘. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๕๙. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๖๐. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๖๑. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๖๒. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๖๓. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๖๔. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๖๕. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๖๖. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๖๗. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๖๘. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๖๙. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๗๐. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๗๑. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๗๒. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๗๓. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๗๔. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๗๕. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๗๖. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๗๗. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๗๘. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๗๙. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๘๐. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๘๑. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๘๒. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๘๓. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๘๔. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๘๕. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๘๖. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๘๗. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๘๘. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๘๙. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๙๐. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๙๑. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๙๒. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๙๓. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๙๔. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๙๕. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๙๖. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๙๗. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๙๘. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๙๙. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
๑๐๐. บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

(นางธัญลักษณ์ อินทนิรารุช)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

LHP CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

172 หมู่ 7 ตำบลบึงนาราง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 TEL. 097-1604424, 090-8255441

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี. คอนสตรัคชั่น

(นายฤทธิกร ทองทัย)

172 หมู่ 7 ตำบลบึงนาราง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร. 097-1604424, 090-8255441

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 026851000049

ตารางเปรียบเทียบงานเพิ่ม-ลด

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หน้ที่ 6, หมู่ที่ 7 ต.วิหารแดง เชื่อมต่อกับถนนสาย 3045 ต.หนองสร้าง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สัญญาจ้างเลขที่ 150/2569 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

อ้างอิง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ 2.3 หน้า 2

งานตามแบบรูปรายการ สัญญาจ้าง									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ขอเปลี่ยนแปลง (ลด)		คงเหลือ	
						ปริมาณ	รวมราคางานลด (บาท)	ปริมาณ	ราคางาน (บาท)
1	งานลาดแอสฟัลต์เทคโคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	12,950.00	19.92	257,992.61	930.00	18,527.65	12,020.00	239,464.96
2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	12,950.00	350.01	4,532,634.32	930.00	325,509.65	12,020.00	4,207,124.67
3	สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง สีเหลือง+สีขาว	ตร.ม.	598.00	394.66	236,008.63	21.00	8,287.93	577.00	227,720.70
4	งาน Rumble Strips	ตร.ม.	22.50	626.03	14,085.64	-	-	-	14,085.64
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	ชุด	70	63,846.84	4,469,278.80	-	-	-	4,469,278.80
รวมราคาก่อสร้างตามสัญญา					9,510,000.00	รวม	352,325.23	รวม	9,157,674.77
งานเพิ่ม (+)					-				
งานลด (-)					352,325.23				
ราคาค่าก่อสร้างใหม่					9,157,674.77				

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

Homf.

ประธานกรรมการฯ

(นางสาววิภา ประชีพฉาย)

กรรมการฯ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

[Signature]

กรรมการฯ

(นายณริป ภูมิสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมงาน

รูปถ่าย โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 ต.วิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย 3045 ต

หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สัญ. 150/2569 ลว. 25 พ.ค. 2569

ช่วง กม. ๐+๙๙๐ ถึง กม. ๑+๐๐๐ ติดกับอ.วิเศษ. แล. รว
ระยะ ๑๐๐ ม. ช่วงทางวิ่ง ผิวทาง ๑๐๐ ม. ๕.๐๐ ม.



๐๒
นาย.....
ผู้ควบคุมงาน

รูปถ่าย โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 ต.วิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย 3045 ต

หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สัญ. 150/2569 ลว. 25 พ.ค. 2569

ทางบริเวณ กม. 2+220 ถึง กม. 2+290 สะดวก/วังน
วังนวังนวังน



นายสมชาย (ผู้รับใช้)
ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ประธานกรรมการฯ

(นางสาวนิภา ประสิทธิ์พวย)

65454555

(นางสาวรัตน์ สุขมะดัน)

การรวมการฯ

(นายฤชากร ทองทัฬห)

ผู้ควบคุมงาน

(นายบราธิป ภูมิสวัสดิ์)

[illegible]


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวนิภา ประดิษฐาชัย
(นางสาวนิภา ประดิษฐาชัย)

นางสรวิรัตน์ สุขมะดัน
(นางสรวิรัตน์ สุขมะดัน)

นางสุชากร ทองทัช
(นางสุชากร ทองทัช)

ผู้ควบคุมงาน
(นายบรรณิธิ ภูมิวิรัตน์)



ปีงบประมาณที่ ๒๕๖๑
นาย อภิรักษ์พงษ์
คณะกรรมการส่งเสริมสังคม
ส่วนรวมภาคกลางเพื่อพัฒนาชีวิต
๒๐๓ ม.

โครงการ

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบวริชหิยาเลียงไทย หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 ค.วิหารแดง
เชื่อมคลองถนนสาย 3045 ค.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 ตำบลวิหารแดง อำเภอยิหารแดง จังหวัดสระบุรี


วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,300.00 ม. พน. 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 920.00 ม. พน. 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ ไม่บ่อยกว่า 12,020.00 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 70 ชุด ตามแบบแปลนคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 26 / 69

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒.๑ หน้า ๘

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หน้าที่ ๖, หน้าที่ ๗ ตำบลวิหารแดง เชื่อมต่อกับสาย ๓๐๔๕ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์



หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ ในแบบแปลนกำหนดไว้เป็นเมตร นอกจากนี้จะระบุเป็นอย่างไรก็ตาม ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตาม
2. ผู้เสนอราคาต้องพิจารณาว่า วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องสอดคล้องกับแบบแปลน
3. ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างและสิ่งติดตั้งในสายทางที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
4. กรณีมีข้อขัดแย้งระหว่างรูปแบบการก่อสร้างให้ยึดถือการก่อสร้างตามแบบแปลนและคณะกรรมการตรวจสอบ
5. จุดติดตั้งเสาไฟถนนให้สอดคล้องกับแผนที่แนบมา

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน


แก้ไข เอกสารแบบท้ายสัญญาฉบับที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ประธานกรรมการฯ

PLATE 1


ความคืบหน้า




SWIMMING

3. มีค่าง ในแบบแปลกกันได้ในนคร นอกจกจะเป่าปี่ปี่เองอีก
4. ผู้ปี่เองจะเล่นธราโธการา ของหลวงเสนาที่และจะระอระบะเยียดแบบแปลกกัน
5. จุดที่ผู้เลาให้แม่เสวจะไว้เท้าคลัก ก้านหญาคิดตั้ง ตามความเหมาะสมหน้าบ้าน

สายนาบรัชพริตดาเลียนไทย หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทราย 3045 ตำบลหนองทราย
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
กม. 0+000 ถึง กม. 0+500




สายนาบรัชพริตดาเลียนไทย หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทราย 3045 ตำบลหนองทราย
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
กม. 0+500 ถึง กม. 1+000



หมายเหตุ

1. เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
2. ต้นทุนและราคาของงานเชื่อมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน
3. ต้นทุนติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ



ประธานกรรมการฯ

(นางสาววิภา ประสิทธิ์)

กรรมการฯ

(นางสาวรัตน์ สุขะตัน)

กรรมการฯ

(นายสุภากร ทองชัย)


ผู้ควบคุมงาน

(นายวรวิทย์ ภูมิรัตน์)


สายหน้าบริษัทไทย หนุ่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสง
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
กม. 1+000 ถึง กม. 1+500

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวนิภา ประจักษ์ฉาย (นางสาวนิภา ประจักษ์ฉาย)
(นางสาวรัตน์ สุขะตัน)
(นายฤทธิกร ทองชัย)
(นายบรรณิธิ ภูมิสวัสดิ์)



สายหน้าบริษัทไทย หนุ่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสง
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
กม. 1+500 ถึง กม. 2+000




หมายเหตุ

1. เระทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
2. ตำแหน่งและขนาดของทางเชื่อมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน
3. ตำแหน่งติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน

สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หน้าที่ 6 , หน้าที่ 7 ตำบลวิหารแดง เชื่อมต่อนนสาย 3045 ตำบลหนองสร้าง
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
กม. 2+000 ถึง กม. 2+220

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



หมายเหตุ

1. เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
2. ลักษณะและขนาดของทางเชื่อมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 - คณะให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน
3. ตำแหน่งติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางอาจเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม
 - คณะให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน